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115年度直轄市及縣（市）政府 D類補助計畫摘要表

A.古物維護修復、保存環境提升及防減災設施計畫

□古物維護修復     □數位化保存  □古物或列冊追蹤文物之緊急搶救

□古物展藏保存相關設備、防減災設施

□古物智慧監測設備（必須配合介接於本局古物巡查監測系統）

B.文物普查建檔計畫

□文物普查建檔 □文物普查專案管理

C.古物/文物調查研究計畫

□古物調查研究 □文物調查研究

D. 古物相關活化教育推廣計畫

□古物展覽  □古物出版 □古物教育推廣    □其他ˍˍˍ

E. 列冊追蹤文物緊急搶救：

計畫類

別

□列冊追蹤文物緊急搶救

計畫名

稱

※定名方式請參考計畫格式之附註說明

申請單

位

※縣市政府整合評估、辦理計畫初審之單位。 統一編號

名  稱

負責人 立案字號

電  話 統一編號
提案單

位

地  址

實施期

程
民國    年　　　月　　　日至民國    年　　　月　　　日

申請補助：　　　　　              元(比例  

%)

總經費：　　　　　　         元

經常門： 資本門：
計畫經

費

縣市配合款：　　　　元(比例  %) 所有人/保管單位自籌款:           元(比例  %)

分項計畫名稱 經費(千元) 內容摘要(2百字之內)

計畫項

目(依計畫

提案狀況

填列)

申請單位
聯絡人

姓名： 電話： e-mail：

提案單位
聯絡人

姓名： 電話： e-mail：

文化資產
局聯絡人

姓名： 電話： e-mail：

申請單位過去三年接受本局或其他部會補助之情形

受補助計畫名稱 補助機關 補助金額 執行期程 是否已結案

※ 表格不敷使用請自行增列填表及計畫書研擬相關問題請洽文資局古物科林先生，電話04-22177621。



（計畫名稱）計畫書

壹、依據(請依計畫項目選填)

A. 古物維護修復、數位化保存及保存環境提升計畫：

一、文資法第六十九條及公有古物管理維護辦法。

二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物

補助規定。

B. 文物普查建檔計畫：

一、文化資產保存法第六十五條第二項及文物普查列冊追蹤作業應注意事項。

二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物

補助規定。

C. 古物/文物調查研究計畫

D. 古物活化教育推廣計畫：

一、公有文化資產補助辦法及公有古物管理維護辦法。

二、文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物

補助規定。

E. 列冊追蹤文物緊急搶救：

文化部文化資產局文化資產保存及管理維護補助要點、D類一覽表古物補

助規定。

貳、計畫目標(請條列敘明計畫預期達成之具體目標)

叁、古物指定及現況說明(各別計畫請依下列需求論述)

A.古物維護修復、數位化保存及保存環境提升計畫：

一、 古物資料：(古物資料包含名稱、年代、數量、出處、尺寸、綜合描述、

文化資產價值等項目說明)。

二、 古物保存現況及保存環境現況：(申請古物維護者請詳列古物清單及其

保存現況等，包括展藏設備、環境控制、保全、防災設施等現況說明)

三、 依古物材質及保存條件進行風險評估。

四、 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及

成果概述)



B.文物普查建檔計畫：

一、 縣市政府文物普查現況：(請說明以往針對各地區之普查類別、地區進

行說明，文物普查如屬私有文物應先進行前置普查意願調查，避免普

查成果產生巨大差異，普查計畫可敘明各普查計畫完成後預估建檔文

物之數量；)

二、 過去相關補助：(條列敘明過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)

C.古物/文物調查研究計畫：

一、 古物指定現況或文物現況：(一般古物調查研究計畫請敘明目標物件及

報中央主管機關備查時間、保管單位以及古物基本資訊。調查研究文

物請敘明文物規劃調查研究原因、是否為普查成果、普查後之文化資

產分級建議等。上開案件請併附「古物、文物調查研究計畫提報資訊

彙整表」)

二、 過去相關補助：(條列敘明同批古物或文物過去曾申請之相關類型補助

計畫及成果概述)

三、 文物調查研究相關證明文件：如為列冊追蹤文物請附列冊追蹤審查會

議相關資料；一般古物附古物審議會決議相關資料。

D.古物活化教育推廣計畫：  

一、 古物現況：(目標計畫內古物數量、保存現況等；請詳列古物品項及其

保存現況等)

二、 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及

成果概述)

備註:本項請以轄下古物總體考量規劃主題性展覽、出版及活化教育推

廣計畫，不補助單點計畫。

E. 列冊追蹤文物緊急搶救：

一、 列冊追蹤文物現況：請說明列冊追蹤文物案件名稱、基本資訊。列冊

追蹤文物緊急搶救僅限文物有有立即滅失或持續劣化情形。請敘明文

物緊急劣化狀況，持續性劣化可能性、立即滅失之風險、造成劣化之

可能原因等。

二、 列冊追蹤相關資訊: 列冊時間、是否曾接受普查及普查相關資訊、文

化資產分級建議等，以及列冊追蹤會議紀錄。



肆、計畫內容

A. 古物維護修復、數位化保存及保存環境提升計畫：(受補助計畫執行內

容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別之分項

計畫者，請分項撰寫。監測設備項目需含與本局「古物巡查監測系統」之相

關介接工作經費。)

依文化資產保存法第69條及「公有古物管理維護辦法」第5、6條，保管單位

應建置相關監測、防減災設備與防盜保全設施，另針對保存於開放或半開放

空間、戶外環境之古物，規定應有專責人員定期巡查，並進行設施維護等規

定。

一、 古物修復:

(一) 修復前調查研究:古物修復前是否確認修復方式可行性、修復可逆

性，以及古物受損情形分析及修復必要性評估。

(二) 古物修復應依公有古物管理維護辦法由主管機關辦理修復專業審查，

受補助之私有古物，亦同。

(三) 具體規劃之修復方式:預計執行之具體修復方式如加固、全色、填

補裂縫等。

(四) 修復後古物保存環境之規劃，並依古物受損後修復情形修訂古物日

常管理維護計畫。

二、 古物保存環境提升設備規劃內容:

(一) 境控制設施設備內容:控制環境之穩定度，降低自然或人為之破壞

風險之溫濕度、光照、蟲害防制等環境控制之保存設施及管理，請

規劃所需設備及後續管理計畫。

(二) 防減災設備內容:古物相關防護及安全設施: 如防震、防火、防水

等相關設備。

(三) 古物日常維護計畫研擬:是否有納入日常維護及防減災計畫將作為



補助審核依據。

三、 古物巡查監測設備: (詳見附件2-監測設備介接應注意事項)

(一) 古物留存於原文化脈絡之開放或半開放空間、戶外環境展藏保存

者，應特別評估設置相關防災監測設施: 如防震、防火、防人為破

壞等相關監測設施，並納入定期維護管理工作。

(、) 古物監測可規劃以影像、溫濕度等傳感器偵測，及透過熱顯像鏡頭進

行偵火偵煙，與人為行為監測等功能，希冀最少人力資源下建立古

物防災安全自動監測警示之最大效益。

(三) 配合文資局監測系統介接工作事項(申請監測設備需將以下工作事

項納入補助計畫辦理，本局並將納入補助計畫之審核評估)

1.監測相關硬體設備應符合資通安全管理法、其相關子法及行

政院所頒訂之各項資通安全規範及標準，並遵守機關資通安

全管理及保密相關規定。

2. 設備需介接回文資局監測系統:古物監測設備項目需含「古物

巡查監測系統」之相關介接工作及經費等納入委託辦理工作。

3.建置前後配合文資局參與相關介接會議或教育訓練

4. 提供可聯網之環境：古物保管人需自行提供聯網 ADSL 聯外寬

頻，並授權古物補助計畫、古物監測平台等古物維護監測計

畫使用

5. 設立單位維護窗口配合本局管理工作:透過「古物巡查」之巡

檢 App。

6. 應與執行廠商訂定監測系統軟硬體1年以上之保固期限。

7. 納入縣市專案管理人員工作項目:縣市已有申請專案管理人員

者，應納入執行工作項目，以配合本局監測系統相關執行

(1) 古物定期巡查檢視: 依古物類型、狀況、特性等規劃重點

巡查及一般巡查，並依規劃內容確實執行巡查。

(2) 巡查紀錄上傳古物巡查監測系統。

(3) 日常定期維護:環境檢查、安全設施整備等

(4) 緊急事件現勘通報(辦法第4條)



四、 古物維護、遷移或數位化保存:狀況脆弱及迅速劣化須維護時，得採

用減緩古物受損程度或強化結構之穩定性維護處理，並以不改變古物

現狀形貌為原則。

(、) 古物狀況評估:維護前應評估古物保存狀況及劣化情形，參考已訂定

之管理維護計畫或依古物保存情形修正計畫，再據以執行。

(、) 維護處理方式說明(執行建議方式、地點、專業人員資格等，或是否

遷移規劃) 古物維護計畫或遷移保存計畫之研擬及執行，應由專業

人員或團體辦理。古物之遷移計畫應依公有古物管理維護辦法報主

管機關辦理專業審查核定後執行。

(三) 維護後古物存置保存環境及保存措施。

(、) 日常保存維護事項研擬:維護計畫完成後，應依古物維護情形修正管

理維護計畫提供古物保管機關(構)參照辦理。

(五) 維護計畫執行過程應詳實記錄，維護報告書(圖片全彩一式三份，

含電子檔)報主管機關備查。

(、) 古物數位化計畫: (易劣損之圖書文獻類古物優先規劃)依前述第 (一)

項進行說明，如數位化前涉及基礎維護應依(二)~(五)項工作規畫，

並詳述數位化方式及規格規劃內容。

B.文物普查建檔計畫：(內容應符合「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」相關規

定。)

一、文物普查專案管理：補助直轄市、縣(市)文物普查及古物管理業務人力，申

請條件及審核標準：

(、) 聘任年度內需有2案（含）以上執行中之普查、調查研究計畫(請於

計畫內確實說明)

(二) 需管理「全國文物普查資料登錄管理平台」及古物指定資料，確實

配合本局政策並有效管理本局建置之平台(如配合參加之平台教育

訓練、管理平台內各計畫資料、於平台登錄古物公告訊息、指定之

一般古物送中央主管機關備查等)



(三) 協助辦理轄下定期古物巡查管理維護(文資法第69條及公有古物管

理維護辦法相關規定)

1. 規劃轄下古物定期巡查檢視: 依古物類型、狀況、特性等規劃

重點巡查及一般巡查，其中重點巡查部分應納入轄下國寶、重

要古物及已獲補助之一般古物等，巡查內容至少須包含頻率及

古物狀態及環境檢視與及記錄，並依規劃內容確實執行巡查。

2. 巡查紀錄上傳古物監測系統。

3. 建立古物清冊(內容包括古物名稱、編號、數量、來源取得、
古物照片、保存現況、保存所在地等，並得增加自行相關資料
欄位)以備中央主管機關查核訪視。

4. 協助保管單位擬定管理維護相關規範報備查(辦法第2條)。

5. 日常定期維護:環境檢查、安全設施整備等。

6. 緊急事件現勘通報 (不定期) (辦法第4條)。

7. 以上巡查紀錄及古物清冊、管理維護規範核備內容為下一期補
助審核依據。

二、文物普查：

(一) 普查標的概述

1. 普查地點及範圍概述(重複歷年普查地點者，請說明重啟調查
之原因)

2. 普查文物類別概述(重複歷年普查文物者，請說明重啟調查之
原因)

3. 估算普查標的及文物數量

(二)  執行工作項目(工作項目可依個案需要增加，第3、4項依需求調

整)

1. 文物普查執行應依「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」辦理，
普查方法應參照「文物普查與暫行分級作業手冊」進行。

2. 普查文物資料建置於文資局公布之「文物普查建檔資料表(第
一階段)」、「文物普查調查研究表（第二階段）」，並同步登錄
於「全國文物普查資料登錄管理平臺」。(網址：https:/
/nsmh.boch.gov.tw:8080/)

3. 文物普查建檔計畫，精確詳實記錄普查文物之基本資料及保存
現況管理資料，完整詳填第一階段表(包括文化資產價值簡述
欄位)，並進行文資身分建議。

4. 普查文物之數位影像紀錄，影像品質及規格應符合一階表規範，
每件文物「至少」提供一張清晰可辨視，不模糊的代表圖像；
影像尺寸建議長邊像素2500；解析度300-350dpi，基本格式

https://nsmh.boch.gov.tw:8080/
https://nsmh.boch.gov.tw:8080/


jpg檔。

5. 製作繳交各階段審查報告書及普查成果報告書，並檢送含一階
段表紙本及電子檔各三份成果報告書送文資局彙整保存，成果
報告書內容應參照「文物普查與暫行分級作業手冊-第貳章」
之說明進行撰寫。

6. 文物普查執行團隊主持人及普查工作人員確實遵守文物普查倫
理，參加主管機關辦理之文物普查研習相關課程。

C. 古物/文物調查研究計畫(內容應符合「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」及

公有古物管理維護辦法相關規定。)

(一) 調查研究標的概述：

1. 調查研究案件數量、案件名稱、基本資訊。

2. 調查研究之理由及必要性。

3. 如為文物普查成果之第二階段調查研究，請補充計畫名稱、文
化資產分級建議等相關資訊。

(二) 執行工作項目

1. 參照古物分級及指定廢止審查辦法之指定基準進行文物之文化

資產價值研究，包括考證文物年代與分析產地、研究工藝技術

與辨識材質、梳理文獻脈絡與調查來源，並完整詳填第二階段

表。

2. 調查研究方法如包含科學檢測，請詳述檢測方式及理由、科學

檢測必要性以及可藉由科學檢測取得之成果。

3. 製作繳交各階段審查報告書及成果報告書，並檢送含二階段表

紙本及電子檔各三份成果報告書送文資局彙整保存。

D. 古物相關活化教育推廣計畫(請依個案需要論述；同申請案有多項類別之分項

計畫者，請分項撰寫。)

、、 古物展覽及推廣活動(不補助單點古物，應以區域或主題性規劃整體計畫)

依需求規劃設計內容與規格: 例如展覽應有計畫名稱、展覽期程、地點、

內容規劃、展品內容、展覽場地、展示環境（展櫃、照明、等）、保全設施、



展場安全人員及古物裝運計畫等。

二、 古物教育推廣計畫(不補助單點古物，應以區域或主題性規劃整體計畫)

應以古物為核心規劃教育推廣計畫，可包含系列課程、教案、走讀活動、

古物相關普及書籍出版等，並可評估融入其他文化資產類別。計畫內容應

包含推廣古物標的及主軸、推廣對象、具體執行方式等。

應注意事項:

(一) 接受政府補助之私有古物應定期公開展覽，並參照「公有古物管理

維護辦法」、「公有古物複製及監製管理辦法」規定辦理。

(二) 如屬古物維護或遷移保存計畫，其維護計畫書或遷移保存計畫書需

送主管機關同意後執行(對直轄市及縣(市)政府補助之維護計畫審

查會議紀錄應送本局)；維護工作紀錄及維護報告書需送主管機關

備查。

(三)補助計畫執行完成後1個月內檢送成果報告書(含考評項目自評表)

及電子檔光碟3份(需含報告書內容之 word檔、pdf檔、照片及影

音資料原始檔等)、計畫相關出版品等3份，送本局辦理結案及考評。

E. 列冊追蹤文物緊急搶救(內容應符合「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」及公

有古物管理維護辦法相關規定。)

(一)搶救文物標的概述：

1. 詳述列冊文物之劣化狀況。

2. 說明列冊文物目前保存環境及目前採取之緊急措施。

(二) 執行工作項目(非以修復為目的之緊急搶救措施)

1. 文物搶救具體方式(緊急加固、脫水等方式)。



2. 搶救後預計存放之保存空間及延緩文物劣化之方法。

伍、執行之方法與步驟

 A. 古物修復及保存環境提升防減災設施計畫：依據執行內容詳述細部步驟(計畫

執行內容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別

之分項計畫者，請分項撰寫。)

  B.文物普查建檔計畫(執行步驟可依個案需要增加、修改)

一、 辦理普查說明會(座談會)(依個案需求規劃)

二、 田野調查及相關文獻蒐集

三、 資料整理及文物普查表填寫（含普查平臺登錄）

四、 文資價值評估及文資身分建議

五、 文物列冊追蹤及古物指定協助事項

六、 具列冊追蹤或古物價值者，協助文物保管單位配合直轄市及縣(市)政

府，進行文物列冊追蹤及古物指定之提報或申請工作。

C. 古物/文物調查研究計畫(執行步驟可依個案需要增加、修改)

一、 資料蒐集

二、 必要之科學檢測(具體檢測種類、檢測執行步驟及目的)

三、 耆老等調查對象口訪

四、文資價值評估及文資身分建議

五、 古物指定協助事項(一般古物提報中央前的調查研究計畫，工作項目需

包含協助填列國寶重要古物提報表)



六、具列冊追蹤或古物價值者，協助文物保管單位配合直轄市及縣(市)政

府，進行文物列冊追蹤及古物指定之提報或申請工作。

D.古物相關活化及教育推廣計畫(執行步驟請個案需要條列說明，並符合「公有文

化資產補助辦法」及「公有古物管理維護辦法」規定。)

E. 列冊追蹤文物緊急搶救：依據執行內容詳述細部步驟(同申請案有多項類別之

分項計畫者，請分項撰寫。)

陸、期程及工作預定進度表

  一、計畫期程：    年　　　月　　　日至    年　　　月　　　日(請包含

縣市辦理行政作業、發包計畫實際執行期程及計畫各審查時間)

  二、工作預定進度表：(包括納入預算、採購、審查、驗收等行政作業及各類

別計畫發包工作項目所需時程之預定進度)

柒、預期效益(請條列敘明預期達成效益及量化目標值)

捌、經費需求

(一) 預算來源：

計畫總預算：　　　　元。

縣市配合款：        元，配合款比例    ％。

保管單位/所有人自籌款：       元，自籌款比例    ％。

私有古物所有權人或管理人至少自籌5%，不足額部分由中央主管機

關及直轄市、縣(市)政府分攤補助。

申請文化部文化資產局補助：         元，補助比例    ％。

(二) 經費預算表：

注意事項:

1. 第一期款請款標準為計畫配合經費已納入預算及具備發包證明、

執行進度證明等始得申請，如補助金額超過100萬元者，第一

期撥款經費最高上限為30%，餘分期付款得依契約實際執行進

度核撥款項。結案需檢附審核通過紀錄(驗收紀錄等)及成果報



告書電子檔。

2. 同申請案有多類別分項計畫者，請分項編列經費，分項經費如

有子計畫未於年度發包者，以年度發包之計畫契約價金為撥款

依據。(未發包者無法於同年度申請款項。)

3. 如補助項目被刪除或自籌自辦者，本局將依刪除項目自計畫總

經費扣除後核算補助比例。

A. 古物維護及保存環境提升防減災設施計畫：(同申請案有多類別分項計

畫者，請分項編列經費；本項本局補助款為資本門預算，請分項編列並由配

合款或自籌款支應；各項經費備註請說明為委辦或申請單位自辦)

(參考例，請依實際情形編列調整)

分項計畫 項目 預算 編列說明

損壞劣化調查

包括古物保存現況檢視、科學檢測等調查工作事

項，計畫書研擬之相關專業人員、工作人員費…

等編列說明。若執行科學檢測分析應包含分析結

果應用及建議方式說明

維護施作記錄
材料、工具設備費、維護記錄、維護人員酬金…

等編列說明

修護報告書

包括各階段報告書印製費用之編列說明(送主管機

關審查或備查之計畫書或成果報告書以彩色印刷

估價)

古物遷移
依實際可能需求編列，如遷移安全包裝、保

險、人員..等費用說明

古物管理維護

計畫研擬

委託就個案依管理維護辦法研擬管理維護工作事

項

古物保存設備
維護後古物存置環境及保存措施如保存盒、保存

材料、微環境穩定等

古物維護修復   

(依古物管理維護

辦法第5條規定，

古物維護修復必

編經費應包括右

欄1-3項，其他項

次依個案需要調

整編列或增列)

雜項支出
工作誤餐費、郵電、運費、資料影印、文具耗

材…等雜項支出(不得逾業務費總和5%)

合計：      元

展藏保存設備
展示或保存典

藏設備
設備規格、數量、單價等經費估算方式

古物數位化 數位掃描等估算

防減災設備
古物相關防護及安全設施: 如防震、防火、防水

等相關設備

古物智慧監測

設備

至少應包括如下：

通訊設備

網路監視器

溫、溼度觀測之設備



物聯網集成裝置、資料與閥值開發、系統介接

裝機、配線、牽電及設計工程費用

通訊網路月費、網路監視器(支)CDN轉送與儲存等

(詳見附件 A-監測系統補助說明)

行政管理費
審查委員及相關專家出席、差旅費、計畫相關工

作項目及雜支等編列說明。(不得逾總經費10%)

經費總計：新臺幣     元整

B. 文物普查建檔計畫：(本項補助款為經常門預算，請分項編列並註明經

費預算別；各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)

(參考表請依實際情形編列調整)

項目 預算 編列說明

計畫主持人 依計畫需求編列計畫主持人1名。
人事
費

普查人員
普查人員(專任助理、兼任助理、臨時人員、工讀生等編列說明)

，進用請符合勞基法。另加計雇主負擔、勞退金等相關保費。

合計：     元

說明會
依實際可能需求編列，如文物普查工作坊、座談會或文物普

查宣導等編列說明。

諮詢費
依實際可能需求編列，如執行單位普查期間訪談相關人員等編列

說明。

差旅費 工作人員出差所需的住宿費、交通費等編列說明。

報告書印刷費 計畫報告(期初報告、期中報告、期末報告、成果報告)印刷費等

編列說明(送主管機關審查或備查之成果報告書以彩色印刷估價)

。

業務
費(委

託或

自行

辦理

之費

用)

雜費 油資、保險費、郵資、文具耗材等支出。(不得逾人事費加業務費

總和5%)

合計：     元

行政管理費
審查委員及相關專家出席、差旅費、計畫相關工作項目及雜支等

編列說明。(不得逾總經費10%)

經費總計：新臺幣     元整

C. 調查研究計畫(本項補助款為經常門預算，請分項編列並註明經費預算別；各

項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)

(參考表請依實際情形編列調整)



項目 預算 編列說明

計畫主持人
調查研究計畫得依文物類型，增加協同主持人，人數、經費依計

畫內容合理編列。人事
費

專任/兼任助理
專任或兼任助理(以及臨時人員、工讀生等編列說明)，進用請符

合勞基法。另加計雇主負擔、勞退金等相關保費。

合計：     元

諮詢費
依實際可能需求編列，如執行單位研究調查期間訪談相關人員等

編列說明。

資料蒐集費 依實際可能需求編列，包含訪談、取得研究資料等。

科學檢測費

本項非必要項目，請依實務需求編列並請說明科學檢測之必要性，

並依個別古(文)物分別列出所需檢測之項目及各檢測項目所需經

費

差旅費 工作人員出差所需的住宿費、交通費等編列說明。

報告書印刷費 計畫報告(期初報告、期中報告、期末報告、成果報告)印刷費等

編列說明(送主管機關審查或備查之成果報告書以彩色印刷估價)

。

雜費 油資、保險費、郵資、文具耗材等支出。(不得逾人事費加業務費

總和5%)

合計：     元

行政管理費
審查委員及相關專家出席、差旅費、計畫相關工作項目及雜支等

編列說明。(不得逾總經費10%)

經費總計：新臺幣     元整

D. 古物相關活化教育推廣計畫(本項補助款為經常門預算，請依個案需要

條列；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。經費請分項編列並

註明預算別且各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)

E. 列冊追蹤文物緊急搶救：(本項補助款為資本門預算，請依個案需要條

列；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。)

玖、附錄(各計畫項目之必要附件及與本計畫相關之補充資料)



附件1：

計畫名稱定名原則：

（一）文物普查專案管理類：執行年度+縣市+文物普查專案管理計畫。

例：1.單年度：106年宜蘭縣文物普查專案管理計畫

    2.跨年度：106-107年新竹市文物普查專案管理計畫

（二）文物普查建檔類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查建檔計

畫。

例：106-107年金門縣烈嶼地區家廟宗祠及民間文物普查建檔計畫

（三）文物調查研究類：執行年度+縣市+調查研究範圍+調查標的+調查研究計

畫。

例：1.一般古物：105-106年雲林縣一般古物「西螺福興宮太平媽南投陶

香爐、好義從風匾」調查研究計畫

    2.潛力古物：106-107年嘉義市交趾陶館及史蹟資料館交趾陶文物調

查研究計畫。

（四）二階段文物普查並行類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查

建檔及潛力古物價值調查研究計畫。

例：106-107年臺南市消防局文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫



附件2

縣市古物防盜保全、防減災監測設備補助計畫

監測設備介接應注意事項

壹、 背景說明:依文化資產保存法第69條及「公有古物管理維護辦法」第5、6

條，規範保管單位應建置相關監測、防減災設備與防盜保全設施，其中

保存於開放或半開放空間、戶外環境之古物，規定應有專責人員定期巡

查，並進行設施維護等規定。本局以預防性保存及智慧防災理念，運用

數位科技輔助主管機關及保管單位提升古物保存維護工作。業建立「古

物巡查監測系統」系統網址為:https://aims.boch.gov.tw/Login。

貳、 申請項目:防盜保全、防減災監測設備

古物監測評估規畫可包含項目如下，如溫濕度等傳感器偵測，及透過

熱顯像鏡頭進行偵火偵煙，與可見光鏡頭遺失偵測、及人為行為監測

等功能。

參、 配合本局監測系統介接工作事項

(一) 設備需介接回監測系統:

   古物防減災設施或監測設備項目需含「古物巡查監測系統」之相關

配套設計與設備監測影像(或溫濕度)資料需介接回文資局監測系統。

(相關經費編列參考項目，表1)( 相關 API介接方式參考 肆、 古物介接

api文件)。

計畫需含「古物巡查監測系統」之相關介接工作及經費並納入後續契約

內容規範。(相關經費編列參考項目，表1)。

(二) 設置前後配合參與相關介接討論及現勘

https://aims.boch.gov.tw/Login


(三) 監測設施應具網路數位傳輸功能及應依行政院公共工程會發布國家安

全採購相關規範辦理(符合政府資訊安全)。

(四) 提供可聯網之環境：

古物保管人如有聯網 ADSL 聯外寬頻，須於計畫提供並授權古物監測平

台等古物維護監測計畫使用。

(五) 設立單位維護窗口配合本局管理工作:

透過「古物巡查系統」下載該古物之環境監測即時資訊，或透過手持式

監測裝置手動輸入資訊（如溫濕度等）進行監測數據觀察。

(六) 納入縣市專案管理人員工作項目

縣市已有申請專案管理人員者，應將以下事項納入執行工作項目，以配

合本局監測系統相關執行

1. 古物定期巡查檢視: 依古物類型、狀況、特性等規劃重點巡查及一

般巡查，並依規劃內容確實執行巡查。

2. 巡查紀錄上傳古物監測系統。

3. 日常保養定期維護:環境檢查、安全設施整備等

4. 緊急事件現勘通報 (不定期) (辦法第4條)

肆、 古物介接 api文件

ACCESS_TOKEN：4CB48DA593F26EC88C6D21A44596418F

StatusCode 狀態代碼表：

代碼 訊息

200 成功

400 錯誤

 API URL：

https://Antiquities.zerosum.com.tw/AntiquitiesSensorAPI/External/U

ploadData

 HTTP Methods：HTTP POST

 請求標頭：於請求標頭(Request Header)增加下列參數



Key Authorization

Value ACCESS_TOKEN

資料類型 String

必填 是

說明 用於認證和授權 API 請求

 請求參數：於請求參數(Request Body)增加下列參數

格式範例 [

  {

    "Antiquities_sn": "20110422000026",

    "Temperature": 24.2,

    "Humidity": 56.9,

    "ReceiveDate": "2025-05-21T12:19:29.277Z"

  }

]

資料類型 application/json

必填 是

說明 儲存古物溫溼度資料

格式範例欄位說明：

欄位名稱 資料類型 說明 備註

Antiquities_sn String 古物編號 請參考文資網

Temperature Decimal 溫度 單位：℃

Humidity Decimal 濕度 單位：%

ReceiveDate Datetime 設備檢測時間

圖1古物編號位置

 呼叫範例：

https://Antiquities.zerosum.com.tw/AntiquitiesSensorAPI/External/U

ploadData

 回應格式：

{

    "statusCode": 200,

    "message": "",

    "data": null,

    "token": ""

}



 欄位說明：

欄位名稱 資料類型 說明 備註

StatusCode Int 結果代碼 參考狀態代碼表

Message String 錯誤訊息

Data Object 回傳資料 無意義，請忽略

Token String 金鑰權杖 無意義，請忽略

伍、 經費編列說明(設備參考項目)。

  設備裝設條件需考量以下環境通訊設備、設備佈設施工、牽電、設計工

程費用、伺服器設備及雲端儲存空間等相關費用。

表1 經費明細參考表(可依實際情況增修)

項目 預算 編列說明

1
網路 ADSL或4G

4G(5G)網路上傳，遠端監控無線

傳輸應用，其中無線通訊路由器

需有以下基本規格需求，且應使

用固定 IP。

2
設備佈設施工、

牽電、工程費用

裝機、配線、牽電及設計工程費

用，個案規劃，通常需考慮原有

現地水電網絡資源整合。

3
具網路數位傳輸

功能監測儀器

儀器選擇基本規格需有網路數位

傳輸功能，須能與網際網路連結，

提供主動上傳數據，例如具有

HTTP Post主動定時上傳功能/為

IP-CAM，提供有線或無線之網路

連結/具有 Web網頁管理頁面/具

備 Onvif2.0/具備 RTSP 串流影像

功能。

4溫溼度 溫濕度資料收集器

5
物聯網集成裝置

/資料上傳介接

古物監測感測器寫入資料庫 API

資料與閥值接入開發等工作





附件3  古物巡查監測規格參考1

監測儀器的規劃與建置將會依各古物本身特質與保存地點之特性進行規劃，並

可整合至文資局「古物巡查監測平臺」(以下簡稱古物監測平台)，同時提供全

國性古物監測集中儲存。對於古物監測設備需考量古物本身環境，與各管理單

位在針對古物之安置環境及特質進行調查與評量，來決定監測對象與監測儀器。

市場上設備與規格繁多，其產品兼容性與功能性仍需逐一核實，因須與古物監測

平台連結，請於購置安裝前，請須先與平台進行測試諮詢，以確保可行。

1 通訊相關

建構古物智慧型監測，則需仰賴穩定順暢的網路頻寬上傳至文化部「古物監測平

台」。基本上可以區分為固定網路( ADSL、光纖或有線電視 Cable)、或行動網路

(4G/5G)進行智慧型監測上傳，實現室內或戶外的監控與物聯網(IOT)等資料傳輸

應用。由於 4G網路所提供的虛擬 IP，較不利於「古物監測平台」運作，應使用

固定 IP，故於無線通訊路由器的挑選上，需有以下之要求外，其網路路由等設

備採購，儘量優先未有國安疑慮之國際大廠外，設備驗收後須保固一年以上。

1.1上網方式

支援4G全頻段，兼容台灣各家電信業者，或可提供 ADSL有線網路或 4G上網(二

擇一)，另需加附每月通訊費用，建議採用不降速吃到飽的方案，亦可依實際需

求調整使用傳輸量計價之方案，但盡量不可降速，以免影響監視影像傳輸品質。

1.24G行動網路與有無線網路分享路由器(4G/WiFi Router)

1 古物巡查監測規格僅為參考，相關系統介接問題，可洽本局古物遺址組承辦人劉小姐，電話04-
2217-7622。



1.2.1 具有 WAN端可以連結 ADSL有線網路，

始需要本項功能。且網外有線網路與4G行動網路可以視連線狀況調整與設定連

線優先。

1.2.2 具有 4G SIM Card 插槽。

1.2.3 具有高速乙太網路與 WiFi 無線通訊模組：

視儀器如必須要使用網內乙太網路線或 WiFi 無線傳輸連結時，WiFi無線網內連

結終端數建議達32點以上。

1.2.4 具有 DDNS或 No-IP之動態 DNS服務；

1.2.5 具有 VPN Client(PPTP 或 L2TP)及透通功能，

1.2.6 IP 分享及 Port forwarding 通道功能，以提供多儀器共享網

路之使用。

1.3數位監控影像儲存空間

1.3.1 單支可見光監視攝影機提供線上7天循環錄影空間。

2 邊緣運算閘道器或主機

基於未來古物防災監控平台擴充，傳統主機基於 Linux與 Windows環境維護不易

(基於安全性需要更新，又易病毒感染) ，優先建議朝邊緣運算閘道器(Eage 

Gateway)方向採購。

3 網路監視設備

網路監視設備區分可見光(日夜型)與熱顯像，並具備智慧影像識別告警等功能。

建置廠商須提供網路監視器固定網址提供「古物巡查監測平台」介接與嵌入。

3.1可見光監視鏡頭，支援日夜監看(夜間紅外光自動開啟)。

影像畫質在1080P@30fps以上，具備 H.264以上影像串流、碼流在1M以上，並配予單支網

路監視器之固定網址，透過網頁瀏覽器撥放觀看(支援跨裝置與網頁 RWD功能，

以 Window、Android與 iOS內 Chrome瀏覽器為主，支援行動裝置直橫偵測)；基



於資訊安全考量，不建議採用 App型態監看(可以在 App內嵌入網頁型態撥放)。

3.2熱感應監視鏡頭。

基本上需具備熱感應與熱成像功能，檢測範圍，至少在距離5m-單點範圍 70cmx70cm，

8x8mm~384x288mm)平均溫度超過設定值等以上

3.3影像識別告警、儲存與回放

在補足具有管理單位及保全系統之監視設備之僅影像監視功能特性之不足，則建

議下列影像識別告警功能；發出告警同時亦能上傳照片與短影片至指定雲端以利

儲存與調閱，其空間大約可以支持單支網路監視器七天儲存空間。

3.3.1 可見光部分，須具備電子圍籬(Geo-Fence)、動作與聲響偵測，

並具備觸發後 Email告警通知等功能。

3.3.2 熱感應部分，須具備偵火、偵煙與發出告警功能；

4 物聯網環境感知偵測器

環境感知偵測器須與伺服器或邊緣運算閘道器連線，並將數據儲存至雲端之指定

目錄，以利平台調閱與整合；建議以下規格，通訊協議可以兼容 MQTT@ 與

RESTful HTTP工業物聯網開放協議外，若可兼容 UNO(台灣 Delta)與 HomeKit(美

國 Apple)等協議為優。

4.1溫濕度偵測，具備電池，可透過 WiFi或藍牙傳輸之產品；以利放

置在開放空間與展櫃內；室溫偵測0~80 °C ±1.0 °C，濕度偵測0-99％

RH ±1％RH。並可識別同一空間多個溫室度計識別與偵測，同時支援戶

外、室內與不同展櫃置放與無線讀取，建議每個空間數量可達10組以

上，但因應空間複雜性，容易受通訊干擾影響設置距離。

4.2 資料協議，感測器產生資料，請透過 XML、JOSN等政府開放性資料

(OpenData)方式傳輸至「古物巡查監測平台」統籌儲存，以利專家學

者下載區間分析。



5 施工與維護建議

5.1因應古物所在環境較為敏感與脆弱，本案目的亦在於加強古物防盜

減災等智慧型遠端管理之目的，其施工材料須優先考慮防火材質，而

施工配線須可慮壓條或配管方式進行；

5.2施工前須繪製配置圖(具備比例尺)，並標示相關新設設備與既有設

備位置，其圖檔應是可編輯之檔案，放置雲端資料夾，透過 QRcode分

享連結；

5.3施工須考慮收納箱空間與擺放位置，收納箱須離地一米以上，避免

淹水時導致短路；收納箱須上鎖，並於收納箱外蓋清楚標示負責單位

與保固起訖時間；收納箱外蓋內側須標示收納箱配置圖與功能說明；

網路設備須標示設備帳號密碼等登入權限。

5.4施工建議會同保管單位熟悉之水電修繕人員，或者委託保管單位水

電修繕人員，以利統籌與延續管理；

6 連線與介接

6.1 相關設備須考慮與「古物巡查監測平台」連線與通信協議，設備兼

容性相關問題。

6.2自採購設備，請按實體 IP與本平台對接。


